ZMLUVA O DIELO é.o07/2021

vzmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a
doplnent niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov uzatvorena v stilade s §
536 a nasl. zakona ¢.

513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva®)

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Objednavatel Lubovnianske regionalne zdruZenie miest a obci Staral’ubovna
Sidlo: Obchodna 1, 06401 Staralubovna

Zastipeny: PaedDr. Cubomir ResSetar predseda

zdruZenia ICO: 37793225

DIC: 2021360044

ICDPH:

Neplatca DPH

bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

tel.:

email:projektylrz@gmail.com

Osoba opravnena najednanie:

- vo veciach zmluvy: PaedDr. Lubomir ReSetar, MiroslavJaséur

- v technickych veciach:Miroslav Jascur (d’alej len,,objednavatel®)

a
Zhotovitel:
Obchodnémeno: UNISTAYV, s.r.o0., Presov
Sidlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Presov
DIC: 2020518071
ICpredan: SK2020518071
Zvapisany:OR OS Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 279/P
Statutéri:
Osoba opravnena na podpis zmluvy: Ing. FrantiSek Kocisko, konatel
Osoba opravnena na jednanie
- vo veciach zmluvnych a technickych: Ing. FrantiSek Kocisko, konatel
- vo veciach ekonomickych: Ing. Peter Ko¢isko, obchodno-ekonomicky riaditel
- vo veciach realiza¢nych: Ing. Jaroslav Mikula, vedtci TU
- Bankovéspojenie: VUB PO
- IBAN: SK97 0200 0000 0000 3089 9572
- SWIFT/BIC/: SUBASKBX
- Tel.: 051/771 06 17
E-mail: sekretariat@unistav.sk
Webova stranka: www.unistav.sk

(dalej len,zhotovitel®)
uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, ze st plne spdsobilé na pravne tikony.
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CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstapit do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajac pri
tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne
normy upravujuce tato spolupracu, pricom sa jedné o spolupracu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom jezhotovitel'.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaréavania ako uchadzaé, predloZenim svojej ponuky v
plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vSetkych casti obsiahnutych v stfaznych podkladoch, v oznameni o
vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie ponik, ako vylu¢né poziadavky
verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani:
podlimitna zdkazka na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zikazky s nazvom: ,
Novy turisticky produkt - ¢ast transeurépskej cyklistickej trasy EuroVelo11-
pokracovanie vo vystavbe v mestach Stara Cuboviia, Chmelnica , Muszyna,
Piwniczna- Zdréj, Rytro “. Zhotovitel akceptuje pravo objednivatela nerealizovat
predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho cast, pokial nebude mat zabezpecené
jehofinancovanie.

1.3 Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocetiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpocétu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

1.4 Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD®) alebo vo Vykaze vymer, za
ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané prace sa budd merat a
vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych prac) odsthlasenych stavebnym dozorom.
Liniové casti stavby sa budt merat v horizontalnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rary
na kusy, potom ma zhotovitel narok na tthradu poctu pouzitych kusov bezstratného).

Pri zmenach, prace budd ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré sa
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziji sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoc¢tu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuja. V takychto pripadoch sa pouziji ceny dohodnuté medzi
objednavatelom a zhotovitelom, pricom tieto ceny budt =zalozené na ekonomicky
opravnenychnakladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti poCas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rar, znic¢enia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a na
stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
vSetkych faz vystavby zodpovedd vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky st $pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

1.5 Verejny obstaravatel - objednavatel si vyhradzuje pravo nerealizovat predmet
zakazky — stavebné dielo alebo jeho cast, pokial nebude mat zabezpeéené
jehofinancovanie.

CLANOK IT
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvysi:

a) kompletnd dokumentéicia z verejného obstardvania — podlimitnd zékazka na
uskutoénenie stavebnjch prac predmetu zikazky s nazvom: Novy turisticky
produkt - ¢ast transeuropskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokracovanie
vo vystavbe v mestach Stara Luboviia, Chmelnica , Muszyna, Piwniczna-
Zdrdéj, Rytro vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na
predkladanie ponik vo Vestniku verejného obstaravania; sataznych podkladov,

b) PD,

C) Vykaz vymer —Rozpodet,

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi poc¢as zhotovenia

stavebného diela. Operativne pokyny budd zadané pisomne formou zapisu v
stavebnomdenniku.
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Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zaviznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnuiinak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoc¢nenie stavebnych
prac stavebného diela: ,Novy turisticky produkt - c¢ast transeuropskej
cyklistickej trasy EuroVelo11- pokracovanie vo vystavbe v mestach Stara
Luboviia, Chmel’nica , Muszyna, Piwniczna- Zdréj, Rytro “

Objektova sustava diela

predstavuje:

SO 100-01 CYKLOCHODNIK VETVA “A¢

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené: v PD a vo vyplnenom a ocenenom Vykaze

vymer — Rozpocte

Podrobna Specifikacia dodavky stavebnjych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocéte, ktory je sticastou
ponuky do verejného obstaravania, t.j. podla polozkovitého rozpoctu tispesného uchadzaca
v zmysle Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuji konec¢ny objem prac. Zhotovitel' a objednavatel
sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menitf dohodnuty rozsah
prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona ziadne prace ani nepouzije material nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny min. 5
pracovnych dni pred potrebou rozhodnutia objednévatela o schvaleni alebo neschvaleni
naviac prac alebo pouzitia materidlu nad ramec tejto Zmluvy, pisomne poziadat
objednavatela o ichschvalenie.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchidzajiceho pisomného sithlasu objednavatela, takéto prace a pouZity
material nebudt uhradené objednavatelomzhotovitel'ovi.

Zhotovitel vyhlasuje, ze na zéklade prestudovania odbornych podkladov pre zhotovenie

diela uvedenych v Clanku II, bode 2.1, pismene b), ¢), s odbornou starostlivostou

zahrnul do prac a materidlov uvedenych v Prilohe ¢.1, 2 tejto Zmluvy vsetky prace a

material, potrebné na tispesnu realizaciu diela, ako je to uvedené vo Vykaze vymer -

Rozpocte.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moznost poZzadovania pripadnych naviac prac priamo

stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka

sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie sa zahrnuté do Vykazu vymer —

Rozpoétu. Zhotovitela objednévatel pristipia navzajomni dohodu ocenovania tychto

naviac prac,napr. oceniovanie: v zmysle polozZiek z ponukového rozpo¢tu — pokial sa

uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial sa nenachadza — oceflovanie na zaklade

ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priom tato cena bude

zaloZena na ekonomicky opravnenych nakladoch. VSetky apravy PD, nerealizované prace

a naviac prace budd zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,

odsthlasené a potvrdené napr. v stavebnom denniku a buda slazit ako podklad pre

uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr.

formou novej Zmluvy na naviac prace. Nové Zmluvy a dodatky k tejto Zmluve musia byt

uzavreté v stlade so zdkonom ¢. 343/2015Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZoVO®), po

pripadnom schvaleni poskytovatelom NFP, ak to poskytovatel bude vyzadovat.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrZzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako koneént cenu diela
obsahujicu v sebe vSetky ticelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa
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dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizicie celého stavebného diela vymedzeného v
tejto Zmluve, ako aj jeho ticelné uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy—stavebné dielo musi bytvyhotovené na pozadovanej
kvalitativnej drovni stavebno-montaznych prac, pri dodrZzani parametrov projektu,
platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZPaPO,stvisiacich noriem a
predpisov,technologickych postupov, vSeobecne zaviaznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov vSR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastna zodpovednost. Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory bude zhotovitel zabezpecovat
subdodéavatel'sky je:18,34 % (odporicame spolu max. 50%) z ceny celkom s DPH, co ¢ini

vo finan¢nom vyjadreni 51 135,84 € s DPH. Rozpis prac realizovanychsubdodavatel'sky

je uvedeny v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy a v Sttaznych podkladoch v prilohe ¢ 5. Zhotovitel
tymto prehlasuje, Ze vSetci uvedeni subdodévatelia st opravneni uskutoéniovat stavebné
prace uvedené v subdodavke; st sposobili, odborni a maji dostatoéné skisenosti s
realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Pokial zhotovitel bude chciet zmenit niektorého zo subdodéavatelov uvedeného v Prilohe ¢. 2

, musi poziadat objednavatela a stavebny dozor o schvalenie a zdokladovat, ze novy
subdodavatel je opravneny uskutochiovat stavebné prace uvedené v subdodavke; je
spoOsobily, mat zapisanych konecnych uZzivatelov vyhod v registri kone¢nych uzivatelov
vyhod, ak sa maji odborny a ma dostatocné skdsenosti s realizovanim stavebnych prac
uvedenych v subdodavke. Objednéavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory
je s nim v obchodnom alebo sidnom spore. Pred schvilenim zmeny subdodéavatel'a musi byt
splnené povinnost v zmysle §113 ods. 1 v nadvéaznosti na § 41 ods. 5 ZoVO

Zhotovitel a subdodévatelia st povinni dodrzaf ustanovenia zak. 315/2016 Z. z..(Zakon o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov)
Nesplnenie tejto povinnosti vedie k neplneniu zmluvy zo strany objednavatela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nt sposobilost vztahujicu sa k
predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy
ktoré st platné v SR a bezprostredne suavisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy a ktoré
bude dodrziavat.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oc¢islovanymi listami, ktory obsahuje
dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoc¢nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnymosobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného
dennika a k zdpisom sa vyjadrovaft do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani
na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so
zapisom suthlasi a zhotovitel moze pokracovat v pracach. Zhotovitel' je povinny
vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré buda zakryté alebo sa
stan nepristupnymi a zaroven tieto prace dostatoéne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne
pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na  naklady
objednavatela. V pripade, ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradizhotovitel.

Pocas realizicie stavebnomontéaznych prac znasa nebezpeéenstvo skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konStrukcii pri  vykonévani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pé6vodného stavu, resp. vyhovujaceho
stavu, ¢o bude odsthlasené objednivatelom, a to vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato
lehota musi byt primerani vo vztahu k harmonogramu realizicie diela tak, aby nebol
naruseny zavazny termin ukoncenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
objednivatelom a zhotovitelom, najneskoér vsak do terminu odovzdavacieho a
preberaciehokonania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.
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Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD a
oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zarufend pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpec¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani
apod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania namontovania
a ich zaplatenia, pokial' material nebol uhradeny priamoobjednavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byf na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobild osoba — stavbyvedtci), ktory bude
mat pravomoc a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehuvystavby.
Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych  prdc na stavenisku
stavbyvedticeho uvedeného v navrhu na plnenie. Odborne spdsobil4 osoba (stavbyveduci)
zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitela je: Ing. Vladimir Luteran.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit nastavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skasky a pod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skisky a pod. a
vysledky bezodkladne odovzd4 objednévatelovi alebo stavebnému dozorovi a sihrnne pri
odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode apod..

Zhotovitel je povinny bez d’alsich nahrad pravidelne po cely ¢as realizicie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajtci pri jeho¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorjch zakonov v zneni neskor$ich predpisov
zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realiziciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajici odpad z pouZitych materidlov a demolacii
zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha €. 1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015). Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia byt
zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze stavebnu sut ulozi na organizovanuskladkuodpadu a materidly vhodné na recyklaciu
(druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom predlozi
objednévatelovi pri fakturécii - sthrnne pri odovzddvacom a preberacomkonani.
Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného
diela zastupovaf stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zaSle pisomni
informéciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat
zavazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré mo6zu byt potrebné pre
realiziciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny
dodrziavat pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba urceni objednavatelom, ako obcasny technicky
dozor investora, pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitel'om,
stavebnym tradom a dal$imi do tvahy prichaddzajicimi orgdnmi a organiziciami. Je
opravneny vydat pracovnikom zhotovitel'a prikaz na prerusenie prace, pokial' zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpeénost uskutoénovanej
stavby, tivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody
apod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednévatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi
pisomne objednavatel' zhotovitelovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak diiom fyzického zaciatku realiziciediela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s doésledkami predlzenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat objednavatela a predmetnt skutoénost zaznamenat do
stavebného dennika vedenéhozhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumenticiu pocas realizicie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicka
fotodokumentéciu kazdym dniom, pocas ktorého dochédza k realizacii predmetného diela,
t.j. napr. majster zhotovitela bude vykonavat priebezne elektronickti fotodokumentéciu
realizacie celého stavebného diela bez vinimky — casti diela pred realizaciou, v priebehu
realizacie a po realizacii. Z fotografii musia byt zrejmé Sirsie vztahy (identifikacia miesta
realizovanych fotografii), ale aj fotografie preukazujtce detaily, napr. aj fotografie s
priloZenym meradlom, ktoré preukazovat napr. hrbku, sirku, priemer, detaily cerpania
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vody a pod.. Konkrétne poéty fotografii objednavatel nepredpisuje, no musi ich byt tolko,
aby bol podrobne zdokumentovany denny priebeh realizdcie v prislusnej casti
stavebnéhodiela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovend
elektronicka fotodokumentéciu na CD/DVD nosici (po jednom
vyhotoveni)pravidelne v mesaénych intervaloch pocéas obdobia realizicie predmetného
diela. Za mesac¢ny interval sa povazuje ukoncéeny kalendarny mesiac, v ktorom zhotovitel
¢o i len jeden den realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukonéenom kalendarnom mesiaci
podla predchadzajicej vety odovzdi zhotovitel objednavatelovi a stavebnému dozoru
vyhotovent elektronicki fotodokumenticiu najneskor do troch kalendarnych dni.
Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovent elektronickti fotodokumenticiu do rak
opravneného zastupcu objednavatela a do rtik stavebného dozora (uvedeni v Clanku XIV,
bode 14.1 tejtoZmluvy).

5.22 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze vpripade nedodrZania postupov uvedenych v bodoch
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5.19 a7 5.21 tohto Clanku,si objednivatel modze uplatnit narok na zmluvné pokutu
uvedent v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze ak objednéavatelovi bude krateny nenévratny finanény
prispevok z dévodu toho, zZe zhotovitel nevyhotovil elektronicka fotodokumentaciu, ktora
evidentne dokladuje postupny priebeh realizicie diela a jeho casti, resp. z akychkol'vek
inych dévodov (neukondenie prac v stanovenej lehote atd.) na strane zhotovitela, tak je
objednéavatel opravneny si tato korekciu vysporiadat z depozitu podrla ¢l. IX. bod9g.9

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel sa zaviazuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného diela, alebo jeho ¢asti po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy a to
do piatich pracovnych dni po obdfzani pisomnej vyzvy objednivatela na
prevzatiestaveniska.

Objednavatel sa zavidzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zapisu/Zaznamu z odovzdania a prevzatia
staveniska, ktorého navrh pripravi objednévatel’.

V zazname budt zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne
vymedzeny rozsah odovzdanéhostaveniska.

Objednavatel odovzd4 zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD v tlacenej podobe a v elektronickej verzii vo formate ,.pdf* a vSetky
povolenia nevyhnutné na realizaciu stavby.

Zhotovitel pred zacatim zabezpeéi vyjadrenie pripadne vytycenie od spravcov, ktoré
boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zacatim
stavebnych prac. Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné
smerové a vyskové body. Zhotovitel berie na vedomie, zZe objednavatel nema k dispozicii
geodeticky elaborat ani polygénovy tah s presnymi stiradnicami objektov, tvoriacich
stavebné dielo. Z uvedeného dévodu zhotovitel vytyci stavebné dielo na zaklade PD a
poskytnutych dostupnych podkladov objednavatelom. Zhotovitel je pritom povinny
umiestnit a realizovat jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach v zmysle stavebného.
Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vsetkych
objektov stavby vzhladom na vysSSie uvedené. Pokial sa kedykolvek v priebehu
vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek casti stavebného diela, ku ktorym doslo z dévodov na strane zhotovitela,
zhotovitel je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednévatela, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial vSak
chyba vznikla pouzitim nespravnych tdajov, pisomne odovzdanych objednévatelom,
potom naklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na tGpravu ostatnych zmluvnych
podmienok znéasa objednavatel. Kontrola vytycenia alebo akejkolvek vysky vykonana
objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycenia.
Zhotovitel je povinny starostlivou drziavatvSetky smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukceie, vytycovacie koliky, klince a d’al$ie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre
vytyCovanie objektov.

Zhotovitel si zabezpec¢i pripadné stradZenie a osvetlenie staveniska pocas realizicie
stavebného diela na vlastnénaklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknt v dosledku
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nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykon4 také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknti odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku
vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebojeho casti, potom za tto $kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukéizatelnym spésobom zabezpecit informovanost
tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky
zamedzenia vstupu tjchto os6b na stavenisko.

Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov, pod dohl'adom stavbyveddceho alebo majstra a za tcasti zastupcu objednavatela,
s ciefom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit
opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a vcasné
vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyZziadané informécie a listiny tykajice sa
realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonaf také opatrenia pocas realizcie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, apod.)

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi miesto napojenia

Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuja pravo na odstahlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizicie zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko ku dniu pisomného odovzdania a prevzatiadiela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu tspeSnym uchadzacom — zhotovitelom v zmysle
Prilohy ¢. 1, tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsichpredpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok urc¢enych v PD a v rozsahu Vykazu vymer -Rozpoétu.

Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ticelné
naklady na material a prace, ktoré si potrebné a Gcelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu Vykazu vymer -Rozpoctu.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:

232 232,92 € bez DPH, slovom: dvestotridsatdvatisicdvestotridsatdva EUR a 92
centov

46 446,58 € DPH 20%, slovom: StyridsatSesttisicStyristostyridsatSest EUR a 58
centov

278 679,50 € s DPH, slovom: dvestosedemdesiatosemtisicSestosedemdesiatdevat
EUR a 50 centov.

Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vSetky naklady v rozsahu
objednavatelom predloZeného opisu zakazky a vykazu vymer, suvisiace s realizaciou a
uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zdkladné a vedlajSie
rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk + iné naklady zhotovitel'a a pod.
rozlozené rovnomerne vo vSetkych cenach a sadzbich jednotlivych poloZiek Vykazu
vymer — Rozpoctu). Cena v pozadovanom cleneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH a
vratane DPH v €) musi vychadzat z oceneného vykazu vymer a opisu zakazky. Pokial z
popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak a ak je to pre realizaciu relevantné,
jednotkové ceny obsahuji:



¢ niklady na zriadenie, udrzbu a likvidiciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného
a stofného, tlaée a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunikac¢nych
poplatkov), ktoré si zriadi zhotovitel pred zacatim prac a pocasvystavby,

e naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska, resp. materialovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadna
straznu sluzbu,

e nidklady na provizorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuji prace
podl'a dohody s objednavatelom, (pokial budapotrebné),

e pripadné zvysené néklady, vzhladom k realizacii stavebnych prac pocas bezného Zivota
v obci,

e naklady na podrobné vytycenie diela zhotovitelom, (pokial budt potrebné),

¢ naklady na vytycenie vSetkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nikladov na
vykon dozoru spravcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich
sondaz pred realizaciou, dotknutych realizaciou stavebnéhodiela,

¢ niklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych
povoleni) pred zahdjenim prac, vratane poplatkov,

o vSetky naklady na ndkup/zaobstaranie materialov bez ohl'adu na to, ¢i st vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prislusenstvo a pomocné stavebnématerialy,

e niklady na vertikdlny a horizontalny presun akychkolvek hmét v akychkolvek
mnozstvach (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy z vykopu, ornice,
odstranenych podkladov a povrchov spevnenych a nespevnenych
komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného materialu, vycerpanej vody z ryh a
stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratanepoplatkov,

e naklady na nakladku/vykladku a odvoz prebytofnej zeminy na skladku, vratane
poplatkov za zneSkodnenie nebezpe¢ného odpadu do akejkol'vek vzdialenosti vratane
poplatkov za ulozenie naskladke,

e niklady na rezanie asfaltobetéonovych alebo beténovych komunikacii v potrebnom
poéte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo Vykazu vymer - Rozpoé¢tu, pokial to bude
nevyhnutné pre napravu posSkodenych komunikaciizhotovitelom,

¢ naklady na opravu poskodenych komunikacii, konstrukeii a pod. zhotovitelom s
uvedenim do povodnéhostavu,

e niklady na naklddku/vykladku a odvoz vyburaného materialu, sute zhotovitelom pri
realizacii predmetného stavebného diela na skladku do akejkol'vek vzdialenosti vratane
poplatkov za ulozenie naskladke,

e ndklady na presun hmét na medzidepénie v oboch smeroch, vratane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavaniemedzidep6nii,

¢ naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych docasnych a pomocnych prac a diel ako
napr. leSenie, podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam a ryh vratane
pripadného pouzitia Stetovnicovych stien apod.,

enaklady na dalSie docasné prace neuvedené vo Vykazoch vymer (napr. docasné
obchadzky, premostenia vykopov Tlahkymi alebo fazkymi premosteniami, opravy
miestnych komunikicii a mostov, polnych ciest a nehnutelnosti poskodenych
stavebnou ¢innostou zhotovitel'a, docasny zasyp ryhy $trkodrvou alebo obalovanym
kamenivom (pola poZiadaviek spravcu cesty) pred jej konecnou spitnou dpravou) a
pod., naklady suvisiace s pripadnym obtokovanim jednotlivych objektov pocas vystavby
(vratane vypracovania pripadnych ziadosti pre urad TP, SVP, Sp. a dalsich
dotknutych organova organizacii, ak buda potrebné),

¢ naklady na vycerpanie a vyc¢istenie stavebnych konstrukeii (potrubi, Sachiet, chraniciek a
pod.) od nanosov a pod. a na pripadné demontazne prace stavebnej a technologickej
Casti stavby napr.pri kolizii s podzemnymi vedeniami a pod., vratane nakladov na
odstranenie a zneskodnenie tychto demontovanych zariadeni, materidlov a médii v
stlade s poziadavkami ochrany zivotnéhoprostredia,

e naklady na stratné,

¢ naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného
naradia, mechanizacie, leSeni, skladovacich pléch a priestorov a pracovnych pristreskov
zhotovitela,

¢ naklady suvisiace so zabezpecenim tplného alebo ¢iastoéného uzavretia a obmedzenia
uZivania verejnych komunikacii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane
poplatkov pre povolujaceorgany,
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e niklady na pripadné zabezpecenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov
(nakup/lizing, osadenie a tdrzba docasnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni
vykopov, obnova trvalého dopravného znacenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvélenia
projektu organizacie dopravy a s tym stavisiacepoplatky,

¢ naklady na ochranu nadvazujtcich alebo susediacich pozemkov proti znedisteniu alebo
poskodeniu a ichodstranenie,

¢ naklady na cistenie komunikacii, ktoré budu znecistené vlastnou stavebnou ¢innostou
pocas celej doby vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidacieodpadov,

¢ naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materidlu (pokial budipotrebné),

¢ naklady na pripadné docasné prevedenie, Cerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujucich objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstranenia
docasnych hradzok, cerpacej techniky a prepojeni z akéhokol'vek materialu a potrubi
potrebnych na docasné prevedenie vody, ako aj vratane nakladov na cerpanie tychto
vod (pokial budd potrebné),

e niklady na cerpanie podzemnych vod z ryh a stavebnych jam, vratane zaistenia
povolenia, vratane nakladov na realizovanie cerpacich studni, dodavky cerpadiel,
vytlaénych potrubi, drenaznych potrubi a poplatkov za vypuastanie a pripadné Cistenie v
zmysle platnej legislativy a vratane nakladov na zaistenie ndhradnych zdrojov napéjania
a ich prevadzky (pokial budi potrebné),

¢ niklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,

¢ niklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej ¢astistavby,

o vSeobecné rizika, ako napr. stazené vykopavky, lepivost, stazené dopravné podmienky,
tzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliujice prieskumy pri sondazi
podzemnych vedeni (pokial buda vykonavané) apod.,

e vSetky mzdové a vedlajsie mzdové néklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odlucné, cestovné a vedl'ajsie polozky avydaje,

¢ naklady na zabezpecenie stladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpecnosti pripraci

¢ naklady na zabezpecenie stiladu s poZziadavkami ochrany zivotného prostredia a
likvidacie odpadov, vratane ¢istenia komunikacii od vlastnej stavebnejéinnosti,

¢ naklady na zabezpecenie stladu s poZiadavkami systému riadeniakvality,

¢ naklady na zakonnu likvidaciu odpadov vratane vsetkych poplatkov, vratane
odovzdania dokladov o ich nakladaniobjednavatel'ovi,

e niklady na vykonanie vSetkych sktiSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii (vratane prvej tradnej skasky vyhradenych technickych zariadeni, ak
to bude potrebné) vratane zabezpecenia a likvidacie skasobnychmédii,

¢ naklady savisiace so zabezpecenim poziadaviek poZiarnej ochrany, naklady na
vypracovanie Kontrolného a skisobného planu,

¢ niklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
stavebného diela a zivelnychpohrom,

e niklady na pripadné vypracovanie podrobnejsej projektovej dokumentacie zhotovitel’a,
pokial bude pre zhotovitelapotrebna,

¢ niklady na zaznamenanie zmien a odchylok od p6vodnej PD, a naklady na
vypracovanie geometrickychplanov

¢ niklady na umiestnenie minimalne 4 kusov tabtl s oznacenim stavby a znacéenie
cyklotrasy - graficky navrh odsthlasit s poverenouosobou

predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela
(stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o sktiskach a revizie, doklady o zdkonnej likvidacii odpadov,
porealiza¢né zameranie stavebného diela v digitalnej forme predlozit ] x na CD a 3 x v
listinnej podobe), zameranie vsSetkych nadzemnych objektov formou geometrickych
planov (vystup 4x v listinnej podobe overeny Obvodnym tradom katastralny odbor Stara
Lubovna),

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximélna a kone¢nd bez moznosti jej
zmeny do doby predpokladaného ukoncenia celého stavebného diela, najneskor vsSak
do 01.09.2021, v rozsahu prac podla predlozeného Vykazu vymer — Rozpoctu a st v nej
zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla
Clanku IIL, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkol'vek dévodov na strane



7.10

7.11

712

8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

zhotovitel'a pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela

Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez pisomného sithlasu objednavatela,

podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne novej Zmluvy, resp. po pripadnom

schvaleni poskytovatelom NFP, ak to poskytovatel bude vyzadovat. Pokial uvedené
zhotovitel nedodrzi a zah4ji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich
fakturaciu a nebudt mu uhradené.

K zmene ceny formou dodatku moze dojst:

7.12.1 v pripade rozsirenia alebo ztizenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom
a pisomne schvaleného Statutarnym orgdnom objednévatela,

7.12.2 pri zmene technického riesenia, pisomne schvaleného statutarnym organom
objednavatela,

7.12.3 prizmene zdkonnej sadzbyDPH,

7.12.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie st dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitelpreukazat,

7.12.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z d6vodov na strane
objednavatela (nezabezpecenie financovania diela), vtedy bude cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tiradom Slovenskejrepubliky,

7.12.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel
pristapi k tiprave ceny az po prekroceni preukazatelnej celkovej ro¢nej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vy$ka je vyhlasovana Statistickym tradom
Slovenskejrepubliky.

Ostatné zmeny ceny nie sd pripustné ak , tak nedovol'uju pravne predpisy upravujtice verejné

zakazky*.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z Programu INTERREG V- A Slovensko —Pol'ska
Republika 2014-2020 , $tatneho rozpoctu a vlastnych zdrojov objednavatela Pripadne aj
inych zdrojov.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovostného platobnéhostyku.

Zhotovitel vystavi maximalne 1 faktaru.

Fakturécia po uplynuti lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeskanie vdosledku

vy$Sej moci a / alebo inych objektivnych pri¢in) je mozna iba na zaklade dohody

zmluvnych stran, pricom zmluvné strany sa zavazuju hl'adat vzajomne prospesné rieSenia.

Pred vystavenim faktary zhotovitela, vykonané prace predlozi zhotovitel na kontrolu

prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Suapisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto vykonané

prace najskor skontroluja. Faktara bude uhradend po tspesnom odovzdani diela a

odstraneni pripadnych zavad.

Faktira musi obsahovat nélezitosti darnového dokladu. Sucastou faktary musia byt aj

odsthlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom aobjednavatelom. Faktira bude

vystavena v 4 originiloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti pozadované prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a napr. poskytovatelom NFP.Text faktury je
dodévatel povinny predlozit na odstihlasenie objednavatel'ovi.

Objednavatel' pozaduje, aby vystavend fakttira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujice naleZitosti, ato:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevddzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné ¢islo, identifika¢né ¢islo pre dan, danové
identifikac¢né ¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktiry a ddtum zdanitelnéhoplnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebnéhodiela,

- poradové ¢islofaktuary,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovil fakturovanii cenu v€,

- oznacenie penazného tstavu a ¢islo Gétu, na ktory sa méplatit,
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- peciatka a podpis opravnenejosoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednavatel uchadza (nazov projektu;cislo projektu; operaény
program a pod.).

Objednéavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej faktare prilozil:

- Kryci list rozpoctu Cerpania,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnychpracach,

- Suapis vykonanych stavebnych prac tykajuacich sa prislusného faktura¢ného obdobia,

- fotodokumenticiu na CD/DVD nosi¢i tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych
fakturacnych podkladoch (tu posta¢uje predlozit fotodokumenticiu v dvoch
vyhotoveniach — jedno pre objednéavatela a jedno pre stavebnéhodozora),

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické porealizacné zameranie), pokial’ sa potrebné pre
preukézanie druhu a rozsahu prace a bude ich stavebny dozor alebo objednavatel vopred
vyzadovat,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute
na organizovand skladku odpadu a doklady o ulozeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel sa zavizuje
predlozit k listinnej podobe aj elektronicki verziu faktiar s prilohami vo formate .xls na
CD/DVD nosiéi (tu postacuje predlozit faktdru s fakturaénymi podkladmi v dvoch
vyhotoveniach — jedno pre objednavatela a jedno pre stavebného dozora),

Objednavatel' vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvnépodmienky.
Objednéavatel je povinny takato fakttru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty splatnosti.
Vratenim faktary sa prerusi splatnost faktary a nové splatnost za¢ne plynat od dorucenia
novej, opravenej faktiry zhotovitelomobjednévatel'ovi.
Zhotovitel je povinny dorudit vystavenu faktiru s jej odstihlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objednéavatelovi a stavebnému dozoru do nasledujiceho
kalendarneho dna po jej vystaveni, inak ma objednéavatel’ pravo pozadovat od zhotovitela
opatovné vyhotovenie faktary s aktualnym datumom a jej opdtovné dorucenie v zmysle
predchéadzajicej Casti tejto vety. Uvedena povinnost zhotovitela je dana z dévodu, aby mal
objednavatel ¢as na pripravu pripadnej Ziadosti o platbu (d’alej len,ZoP“).

Uhrada za zrealizované stavebné dielo, v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela bude

vykonana na zéklade:

-skutoc¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,
-miestneho zistfovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozoru a objednavatel'ovi,

-vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s faktura¢nymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.8 tejto Zmluvy,

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnent v deni, ked bude na ucte
zhotovitela pripisan4 prislusna platba z bankového uétuobjednavatela.

Objednéavatel je povinny uhradit zhotovitelovi platbu len za skutocne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoc¢tu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu,
podrobne $pecifikovaného v Prilohe ¢.1, k tejtoZmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené
objednivatelom a stavebnym dozorom budt z ceny diela odpocitané (nebuda
fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté do ponukového rozpo¢tu — oceneného
Vykazu vymer -Rozpoctu.

Prace a néaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu -
oceneného Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno actovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred
schvali objednavatel. Naviac prace musia byt fakturované osobitne a samostatne.

Splatnost faktar sa stanovuje na 30 dni odo diia ich dorucenia objednavatel'ovi.

Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie uroku z omesSkania vo vySke podla platnej legislativy faktary za kazdy
kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pofas omeskania s
uhradou faktary objednavatelom sa zhotovitel zavizuje neprerusit realizaciu stavebného
diela, pokial omeskanie nepresiahne dobu 30dni.

Objednévatel mé voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty u vedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel je povinny predlozit vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby
kontrolny organ mohol posudit opravnenost schvaleného rozsahu prac stavebnym
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dozorom a objednavatel'om.

CLANOK IX
Zaviazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovif stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy a
odovzdat ho riadne a véasobjednavatel'ovi.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za thradu, a to na zaklade pisomného pokynu objednavatela
alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymistranami.
Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednéavatel sa zaviazuje riadne
ukoncené dielo prevziat a zaplatit zani zmluvne dohodnutticenu.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona
€.124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
najmi Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
uskutocniovani stavby. Zodpovednost za S$kodu sposobenti nedodrzanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajacej kvality stavebného diela

pouZzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho

realiziciu len stavebné vyrobky spliajice podmienky zakona ¢.133/2013Z.z. o

stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a iné stvisiace prislusné

pravne predpisy, t.j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoc¢tu
doverejnéhoobstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred
ich objednanim alebo zabudovanim a sithrnne pri preberacom konani stavebného diela.

Tieto vyrobky musia mat minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer -

Rozpocte.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskér ku dinu odovzdania staveniska Poistnt

zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii tohto stavebného diela a

Zivelnych pohrém, na hodnotu zmluvnej ceny s DPH. Naklady za uvedent ¢innost

stuzhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zaviazuje dodat, ako Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz

vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosic),

vychadzajtc pritom z listinnej ponuky do verejnéhoobstaravania.

Zodpovednost za organiziciu a priebeh uskutocriovania stavby preberazhotovitel.
Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinnost
uchadzaca vyhodnoteného na prvom mieste, resp. budidceho tspesného uchadzaca, resp.
budticeho zhotovitel'a zloZif pred podpisom tejto Zmluvy depozit — t.j. finanéné prostriedky
vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH, na bankovy ucet objednévatel’a ktorjf
objednavatel poskytne zhotovitelovi pred podpisom tejto Zmluvy, depozit je mozné
nahradif bankovou zarukou. Uchddza¢ vyhodnoteny na prvom mieste, resp. uspesny
uchadzacd sa zavizuje zlozit depozit, bankovi zaruku najneskoér do 5 dni od dorucema vyzvy
na uzavretie tejto Zmluvy zo strany verejného obstaravatela. Depozit, bankova zaruka je
urCend na zabezpeCenie ndhrady Skody a finanénych narokov objednévatela, ktoré mu
vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak
zhotovitel' porusi niektorti zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy a ktorej porusenie
zakladd narok na nadhradu skody, zmluvnd pokutu alebo iny finanény narok pre
objednévatela, objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu, bankovej
zaruky. Objednavatel sa zavizuje vratit zhotovitelovi depozit alebo jeho alikvotnii cast,
ktora z neho zostane po odpocditani nasledovne do 7 dni od ukonéenia zaruky na dielo

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizicie a dodania predmetu tejto Zmluvy: obec Chmelnica , mesto Stara
LCuboviia, blizsie vid. Projektova dokumentacia.

Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po splneni vSetkych povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto
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Zmluve pred jej uzatvorenim, resp. po vykonani pripadnej kontroly
dokumentéacie z verejného obstaravania s kladnym vysledkom tykajicej sa predmetu
tejto Zmluvy, za dodrZania splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela uvedenych v
tejto Zmluve pred jej uzatvorenim. Objednavatel bude pisomne informovat
zhotovitela o datume vykonania pripadnej kontroly a schvéilenia uzatvorenia tejto
Zmluvy zo strany poskytovatela NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdfZani pisomnej vyzvy
objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi (pri zohl'adneni dlhodobejsich
klimatickych podmienok na realizaciu stavebnéhodiela.

- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,

- lehota vystavby stavebného diela: 70 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
objednavatefom. Zmluvné strany sa zavizuja reSpektovat vSetky pripadné podmienky
poskytovatela NFP, (aj na lehotu vystavby) a pokial bude potrebné upravit niektoré
body Zmluvy, tak pristtipia na takto zmenu.

Ukoncenim realizacie stavebného diela, alebo niektorej z jeho ¢asti (stavebného objektu)

uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli prebratie stavebného diela alebo

jeho samostatnej prevadzky schopnej casti od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim

Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a

dalsich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie

stavebného diela uvedena v predchiadzajiicom bode 10.2 je maximalna, pevna a nemenna z

dovodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢. 3 tejtoZmluvy).

Zhotovitel nie je vomeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju

povinnost plnit nésledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, pricom lehota

realizacie sa predlzi o tito dobu.

Pokial' d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia,

ktoré si vyziadaju zvac¢Senie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a

Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa médze predizit termin dokonéenia diela o

dobu potrebnd na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou

pisomného dodatku k tejto Zmluve, prip. novou Zmluvou, ale v stlade so ZoVO.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zaviazky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a

véas, a to ato do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky

vyplyvajace z tejto Zmluvy zaniknt inym spésobom.

Zhotovitel je opravneny prerusit lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych

klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. pocas zimnych mesiacov nevhodnych na

realiziciu vystavbu). PreruSenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel oznamit
objednévatelovi pisomnou formou, ktory musi prerusSenie realizicie odsuhlasit. Za
odsuhlasenie prerusenia realizacie diela zo strany objednavatel'a sa povazuje potvrdenie
zapisu o preruseni vystavby v stavebnom denniku objednavatelom a zaroven stavebnym
dozorom. Pocas prerusenia realizacie diela lehota uvedena v bode 10.2 neplynie.
Ukoncenie prerusenia lehoty realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku
a potvrdené objednavatelom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich dplného odstranenia
zhotovitelom, resp. pre nepredloZenie tuplnych dokumentov k odovzdavaciemu a
preberaciemu konaniu. Pod prevzatim stavebného diela sa rozumie stavebné dielo
ako celok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami, resp. pre nepredlozenie iplnych dokumentov k odovzdavaciemu
a preberaciemu konaniu v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela az do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
Zhotovitel splni svoj zmluvny zavizok ukoncenim a odovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel 0znami objednavatelovi 3 pracovné dni vopred, te stavebné
dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoc¢ni na stavenisku, o ¢om bude
spisany Zapis oodovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh Zhotovitel-
Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre tcely

tejto Zmluvy sa rozumie:
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- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a d’alsich
vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskor 3 pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat objednavatel'ovi v min. 3exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia. Zhotovitel si zabezpeéi na vlastné naklady
zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skuto¢néhovyhotovenia,

b) geodeticky elaborat po realizécii stavebného diela — podla pokynov objednavatela,

c) vdetky potrebné porealizaéné vyjadrenia ak st potrebné (napr. odovzdanie
komunikacii do spidtného uZzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov
vodnych tokov a pod.),

d) stavebné denniky,

€) osvedéenia a zadviazné odborné stanoviski Technickej inSpekcie, Stavebnej in$pekcie,
Regionalneho tradu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace, Dopravného
inSpektoratu a pod. — ak sa potrebné,

f) pripadné zdznamy skaSok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inzinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skas$ok, reviziiapod.,

h) dokument4ciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych
vyrobkov, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podl'a
STN EN apod.),

i) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov poéas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho

konania.
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Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinne jcertifikacii

(zékon ¢.133/2013 Z.z.a iné stvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie, skasky,
zarucné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod., najneskoér 5
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimélne v
trochexemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednévatelovi sthrnnd fotodokumentéciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to
vSetko minimalne v Styroch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD
nosici), najneskor 3 pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.
Zhotovitel sa zavizuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objednavatel sa zavizuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom
zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedi vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v
zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika vplatnomzneni.
Zhotovitel zodpoved4 len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo méa vady, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN,EN,a pod alebo ak sa nevyhotovi podla poskytnutej PD.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zistupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednévatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne
objednavatela upozornit a objednadvatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto
nezodpovedd za vady spbsobené dodfzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednéavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt



uvedené v stavebnom denniku) a objednévatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tato nevhodnost nemoholzistit.
12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka v

kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

PD, v technickych norméach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena
praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstrdnenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si
vyhradzuje pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do iiplného
odstranenia zjavnych vad a zjavnychnedorobkov.

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnt sa v zarucnej dobe. Objednévatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskodr do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych
dni po jej obdfzani a dohodnit s objednavatelom spdsob a primerand lehotu
odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela predlzuja
zarucné lehoty podla tejto Zmluvy, ak oprava vad znemoziuje uZivaniediela.

12.9 Oznéamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednévatel v ozndmeni o vadach, podl'a predchédzajiceho bodu, moZe zaroven urdit
akym sposobom pozaduje vady predmetného dielaodstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdd reklaméciu.

12.12 O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

12.13V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa zavizuje
dodat plnohodnotni ndhradu alebo objednavatelovi poskytnat primerand zlavu z
odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni nahradu. Pripadnou zlavou a
finan¢énou nahradou nie je dotknuté pravo objednéavatela nazaruku.

12.14 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahl4seni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastnénaklady.

12.15 Néroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné
strany urobif vSetky nevyhnutné opatrenia a tikony, aby sa zabranilo hroziacej $kode, a
ak by vznikla, aby sa zabrénilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili resp.
eliminovali jej n4sledky.

12.16 V pripade omeskaného néstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutt skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zéaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dila ispesného odovzdania a prevzatia
dielaod zhotovitela objednavatel'om.

13.2 Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoétu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a
Zze nemavady,ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym tcelom. Plynutie zarucnej
doby na reklamovant Cast stavebného diela sa prerusi dilom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi,
ak oprava vad znemoziuje uzivanie diela.



14.1

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

Opréavneni jednat vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zaviazkov podla tejto Zmluvy
sa:
- Za objednavatel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefqn,
E-mail
Miroslav Jas¢ur Manazér projektu projektylrz@gmail.com
PaedDr. Cubomir ReSetar | Predseda zdruZenia obecsarjastrabie@slnet.sk
- zazhotovitela:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefc?n,
E-mail
Ing. Franti$ek Koéisko konatel 0995570 442
sekretariat@unistav.sk

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢ podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v

15.1

rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tatoZmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit objednavatel'ovi:

15.1.1 za v¢asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle
zmluvnych podmienok z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna
pokuta vo vyske 2 000,00 Eur za kazdy den omeskania maximéalne do vysky 3o
% z ceny diela.

15.1.2 za véasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajacich z odovzdivacieho a preberaciecho konania, po urcéenej lehote
zmluvnymi stranami Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 1 000,00 € za kazdy
zacaty den omesSkania, ktort je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi,
maximalne do vysky 5% z ceny diela.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a zZivelnych pohrém, ku dnu
odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvnd pokuta na 100,00 € za kazdy
zacaty den omeskania, az pokial zhotovitel nepredlozi objednavatelovi
predmetnd Poistni zmluvu.

15.1.4 v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela v zmysle
Clanku XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvni pokuta pre zhotovitela
objednéavatelom stanovuje na 20 000,00 €. Za odstpenie od tejto Zmluvy
objednavatelom v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a nie je dotknutd ndhrada za vzniknutd preukazatelnt skodu thradou
zmluvnej pokuty podla predchadzajtcej vety.

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednévatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v
aktualnom dni sa stanovuje zmluvni pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedent
zmluvna pokutu je mozné ulozit aj opakovane.

15.1.6 za porusenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat a
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16.6

odovzdavat elektronickd fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku V a
XI tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedentd
sankciu je mozné uloZif aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska ku dfiu odovzddvacieho a
preberacieho konania oodovzdania prevzati stavebného diela sa stanovuje
zmluvna pokutana 2 000,00 €. Tato zmluvnid pokutu je mozné uloZif
zhotovitelovi aj opakovane vidy po 5 pracovnych dnoch, az pokial
zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko.

Za odstipenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou stranou v pripade nepodstatného

porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou v zmysle Clanku XVI tejto

Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta stanovuje na 10 000,00 €, ktort je odstupujica

zmluvna strana povinna uhradit zmluvnej strane, ktora odstipenie od tejto Zmluvy

neiniciovala, resp. podstatne neporusila svoje zmluvné povinnosti. Uvedené sa nevztahuje
na nezabezpecenie financovania stavebného diela zo stranyobjednavatela.

V pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti objednavatel'a v zmysle Clanku

XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta stanovuje na 20 000,00 €, ktora je

objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi. Za odstipenie od tejto Zmluvy

zhotovitelom v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti objednavatel'a nie

je dotknut4 nahrada za vzniknut preukazatelnt $kodu tthradou zmluvnej pokuty podla

predchéidzajtcejvety.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit svoje naroky zo

zmluvnej pokuty z depozitu alebo bankovej zaruky podla bodu 9.9 .Na uplatnenie

zmluvnych pokut pouziji pisomni formu s ddtumom splatnosti 15 dni od jej dorucenia.

Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym sposobom na tcet objednavatela, resp.

zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnapokutu.

Vznik naroku na zmluvna pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na

néhradu skody.

CLANOK XVI
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel' alebo zhotovitel mo6zu odstapit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344
a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsichpredpisov.

Odstuapenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmenépisomne.

Objednavatel a zhotovitel moézu jednostranne odstapit od tejto Zmluvy, v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,

poskytntt druhej zmluvnej strane primerand (najdlhsiu 30-dnovi) lehotu na

dodatoc¢néplnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odsttipenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, Ze si voc¢i nej uplatni druha zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroveti si uplatni ndhradu za vzniknuti preukazatelniskodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujiacim objednévatela

odstuapit od tejto Zmluvyje:

a) bezdévodné neprevzatie staveniskazhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 30 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela alebo jeho casti
podra Clanku III tejto Zmluvy z dévodov na stranezhotovitela,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré
pretrvava napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu Z0
stranyobjednéavatela,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel napriek predchadzajicemu

pisomnému upozorneniu objednavatel'a v primerane uréenej lehote neodstranil,
e) neplnenie zavazkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,
f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutomtermine,
g) pokial bol na zhotovitel'a vyhlasenykonkurz,
h) nesplnenie povinnosti podl'a bodu 9.9 tejtoZmluvy.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujicim Zhotovitela
odstuapit od tejto Zmluvyje:



a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 9o dni,
odo dna uplynutia lehoty splatnosti prislusnej faktary,

b) pokial objednavatel neuhradil platby v lehote splatnosti a to ani do 60 dni od
uplynutia splatnosti,

¢) neplnenie zaviazkov a povinnosti objednavatela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po
opdtovnom pisomnom upozorneni zo stranyzhotovitela.

16.7 Za podstatné porusSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorédkol'vek zo zmluvnych stran
nie je schopné plnit svoje zavazky z dévodov vys$$ejmoci.

16.8 Vys$Sou mocou sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie udalost alebookolnost:

a) ktor4 je mimo kontroly zmluvnejstrany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred
uzavretim tejto Zmluvy,
¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktort nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
16.9 Vyssia moc zahftia najmé, nie vSak vyluéne, nasledovnéudalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoltcia,povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan,povoden,
c¢) Strajk, blokadda vyvolan4 inymi osobami ako je personalzhotovitela.

16.10 Zmluvna strana, ktord je dotknutd pdsobenim vysSej moci je povinni na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané
§tatnymorganom.

16.11 Za vyssiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnychstran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodni inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuja o
trvanie vyss$ej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamychnasledkov.

16.13 Ué¢inky odstipenia od tejto Zmluvy nastivaju dorucenim pisomného oznamenia o
odstapeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel' prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnua do 4 tyZdnov od dorucenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkachvysporiadania.

16.14 V pripade odstapenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strdn, mé zhotovitel
narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsihlasenych objednavatelom a
stavebnym dozorom ku dnu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejtoZmluvy.

16.15 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednévatelovi v savislosti s
odstapenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu
nékladov zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z d6vodov na strane objednavatela.

16.16 Zhotovitel' sa zaviizuje akceptovat pravo objednévatela odstapit od tejto Zmluvy, ak
nastand podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisani tato Zmluva, pricom
pozastavenie poskytnutia nendvratného finanéného prispevku na realizaciu predmetu
tejto Zmluvy sa povazuje za podstatnti zmenu okolnosti, za ktorychverejny obstaravatel
— objednavatel vykonal verejné obstaravanie. Pri odsttipeni objednavatela od tejto
Zmluvy v désledku predchadzajticej vety neplati narok zhotovitela uvedeny v Clanku
XV tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady PD, realiziciou ktorych by porusil pravnypredpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatel'a
a stavebného dozora cestou zipisu v stavebnom denniku, a to s prisluSnym odbornym
odévodnenim.

17.2 Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaja vyhotoveni
prac podl'a PD, nezodpovedéa zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost ml¢anlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto bert na vedomie, Ze st povinné zachovavat mléanlivost o
vSetkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
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zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991

Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stant strandm zname pri

plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost mléanlivosti ostava platné a i¢innaaj po zaniku

tejto Zmluvy.

Objednéavatel a zhotovitel sa zavizuja, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu,

alebo tieto informacie nepouzije pre iné Gcely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informaécie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajtcim spésobom,

- kontrolne orgény objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmi akékolvek informacie tykajice sa

vedenia ucCtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zadmerov a podnikatel'skych planov, spdsobu

zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych

skutocnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoc¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci/osoby budii moéct uplatniovat voc¢i zhotovitelovi

kontrolu obchodnych dokumentov a vecnd kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu

tejto Zmluvy pocas Siestich ro- kov po skonceni realizicie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci/osoby su:

a) povereni zamestnanci/osoby poskytovatela NFP, Najvyssieho kontrolného tradu,
prislusnej spravy finan¢nejkontroly, povereni zamestnanci/osoby objednavatela

b) zamestnanci/osoby povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu ¢erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona ¢.523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorsichpredpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia napr. Komisie a Auditorského dvoraES,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi, v stlade s prislu§nymi predpismi.

Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s

dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ti¢innosti Zmluvy

o poskytnuti NFP a poskytnat im vSetku potrebnu st¢innost.

CLANOK XX
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno menit len v stilade s prislusnymi ustanoveniami ZoVO.

Zmluvu je moZzné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzidjomnej
dohode zmluvnych stran, resp. po pripadnom schvéleni poskytovatelom NFP, ak to
poskytovatel bude vyzadovat. Uvedené nemusi platit v pripade pripadnych naviac préc,
kedy zmluvné strany mo6zu uzatvorit na tieto naviac prace osobitnti zmluvu, no v stlade
so ZoVO. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve alebo novej Zmluvy na pripadné
naviac prace, méa objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok a novit Zmluvu min. na
svojej internetovej stranke a v stilade so ZoVO. Ich tc¢innost nastava den po zverejneni
min. na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti tc¢innosti uzatvoreného
dodatku bude objednavatel informovat zhotovitel'a pisomnouformou.

Zmluvu mozno menif pocas jej trvania bez nového verejného obstaravaniaak:

20.3.1 Zmluva obsahuje Jasne presné a jednoznacéné podmlenky _]e_] upravy, vratane
Upravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu moznych tGprav a opcii a podmienky ich
uplatnenia; nemozno uré¢it taki podmienku, ktorou by sa menil charakterZmluvy,

20.3.2 ide o dopltiujtce tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktoré st nevyhnutné, nie
st zahrnuté do pévodnej Zmluvy, poskytuje ich pévodny dodavatel alebo a
zmenadodavatela

1. nie je moZna z ekonomickych dovodov alebo technickych dévodov,
pricom ide najmd o poziadavku vzijomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujacim zariadenim, sluzbami alebo instalaciami
podla p6vodnej Zmluvy a
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2. sp0Osobi verejnému obstaravatelovi viznamné tazkosti alebo podstatna
duplicitu nakladov,

20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel -
objednéavatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat a
zmenou sa nemeni charakterZmluvy,

20.3.4 ide o nahradenie p6vodného dodavatel'a novym dodavatelom nazaklade

1. uplatnenia podmienky podla bodu20.3.1,

2. skutoénosti, ze iny hospodarsky subjekt, ktory spiiia povodne uréené
podmienky ucasti, je pravnym nastupcom pévodného dodavatela alebo
povodného koncesionara v désledku jeho reorganizacie, vratane zlicenia
a splynutia alebo tpadku, za predpokladu, Ze povodna Zmluva, rimcova
dohoda alebo koncesna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie
je vyhnut sa pouzitiu postupov a pravidiel podl'a tohto zdkona alebo

3. skutoc¢nosti, Ze verejny obstaravatel alebo obstaravatel plni povinnosti
hlavného dodavatela alebo hlavného koncesionira voéi jeho
subdodévatelom podla § 41 alebo

20.3.5 nedochédza k podstatnej zmene Zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Podmienky na zmenuzmluvy:

20.4.1 Iniciovat zmenu Zmluvy mdZe ktordkolvek zo zmluvnych stran, pricom
pripravi navrhdodatku.

204.2 Zmena Zmluvy nesmie byt v rozpore s prislu$nymi ustanoveniami ZoVO.

204.3 Navrh dodatku zmluvni strana predlozi druhej zmluvnej strane na

posudenie, pricom je tato povinna postdenie vykonat do 7 kalendarnych dni
odo diia obdfzania navrhu. V pripade, ak posledny den lehoty pripadne na
den Statneho sviatku, sobotu alebo den pracovného pokoja, je poslednym
dniom lehoty najblizsi budici pracovnyden.

204.4 Zmluvné strany st povinné riadit sa pri zmene Zmluvy pokynmi,
zmluvnymi povinnostami a poziadavkami poskytovatela finan¢ného
prispevku, platnymi predpismi a zdkonmi SR, resp. EU, ak to bude
relevantné a prislusnymi ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré sa tykaja
uzatvarania dodatkov (napr. body 1.9, 7.8, 7.10, 10.5 apod.).

CLANOK XXI
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budt doru¢ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode
tejto Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorucenud aj v pripade uplynutia jedného diia,
odo dna, kedy bola pisomnost vratend odosielatelovi z dovodu nemoznosti jej
dorucenia,alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato Zmluva sa stava platnou dnom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a aéinnou den po zverejneni na internetovej strdnke objednavatela v
stlade so zdkonom NR SR ¢. 546/2010 Z. z.. O nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy bude
objednéavatel informovat zhotovitel'a.

Zhotovitel prehlasuje, Zze bude plne respektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v
platnom zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az §565.

Zmluvné strany sa zavazujua riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich $tatutdrnych organov. Zmluvné strany sa
zavazuju resSpektovat vSetky pripadné podmienky poskytovatela NFP a pokial bude
potrebné upravit niektoré body Zmluvy, tak pristipia na takatozmenu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vzfahy a zaviazky, budi sa tieto riadif ustanoveniami Obchodného a
subsidiarne Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo scasti Géinné
pripadne stratia G¢innost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto nedc¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Gprava,
ktora sa, pokial je to mozné ¢o najviac pribliZuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy Gcastnici tato otazku brali do tvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajtcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzajt aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel'a a nastupcovzhotovitel’a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 5 (piatich ) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) sa pre
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objednévatela a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie mé pravnu siluoriginlu.

Utastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom,
Ze tato bola spisand na zaklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho

pripajaju svojepodpisy.
V Starej Lubovni,dna......

Za objednavatela:

podpisané

Predseda zdruZenia

V Presove, diia 07.04.2021

Za zhotovitel'a:

podpisané

Ing. FrantiSek Kocisko, konatel

Digitalne podpisal

F Fan t |§e k Frantisek Kocigko

Datum:

KOcvjl § k() 2021.06.22

10:34:45 +02'00°



Prilohy, ktoré budi tvorif neoddelitelni stéast tejto Zmluvy si:

Priloha €. 1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpocet v listinnej podobe — pri uzatvoreni ZoD
Priloha €. 2: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpodet v el. podobe vo formate .xlIs (na
CD/DVD nosié) pri uzatvoreni ZoD

Priloha ¢. 3: Rozpis prac realizovanych subdodavatel'sky v tlacenej podobe pri uzatvoreni ZoD

Priloha ¢. 4: Harmonogram realizacie stavebného diela v tlacenej podobe pri uzatvoreni ZoD
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